

Oggetto: Fwd: Invio conteggio lavori revisionato - nuovo bagno zona porto

Mittente: "GLORIO COSTRUZIONI S.R.L." <alessandro.olivieri@gloriocostruzioni.com>

Data: 09/09/2025, 10:29

A: Gagliolo Cristina <gagliolo.cristina@comune.dianomarina.im.it>

Buongiorno Ing. Gagliolo,
le inoltro di seguito la ns. mail del 5 settembre in risposta alla richiesta di offerta per i lavori in oggetto.

Resto a Sua disposizione.

Cordiali saluti.
Olivieri geom. Alessandro

Inizio messaggio inoltrato:

Da: "GLORIO COSTRUZIONI S.R.L." <alessandro.olivieri@gloriocostruzioni.com>

Oggetto: Re: Invio conteggio lavori revisionato - nuovo bagno zona porto

Data: 5 settembre 2025, 09:16:38 CEST

A: Gagliolo Cristina <gagliolo.cristina@comune.dianomarina.im.it>

Buongiorno Ing. Gagliolo,
dopo aver visionato la documentazione inviatoci, Le comunico che possiamo offrire un ribasso del 3% sull'importo indicato nel computo metrico estimativo di € 4.407,70 + I.V.A. esclusi gli oneri della sicurezza pari a € 1.373,90 + I.V.A.
Il totale dell'importo offerto è quindi, compreso gli oneri di sicurezza, di € 5.649,37 + I.V.A.

La ringrazio e rimango a Sua disposizione.

Cordiali saluti.
Olivieri geom. Alessandro

Il giorno 3 set 2025, alle ore 09:39, Gagliolo Cristina
<gagliolo.cristina@comune.dianomarina.im.it> ha scritto:

Buongiorno

come da accordi intercorsi sono ad inviare documentazione necessaria per la predisposizione della vs offerta

rimango a disposizione per eventuali ulteriori informazioni

ringrazio e saluto

Cristina Gagliolo

Il 06/09/2024 14:11, GLORIO COSTRUZIONI S.R.L. ha scritto:

Buon pomeriggio Ing. Gagliolo,
come da accordi intercorsi con il geom. Galassi sono a inviarLe in allegato una revisione del conteggio per i lavori in oggetto, integrando il noleggio delle recinzioni per 4 mesi naturali consecutivi (fino a tutto dicembre 2024) e abbiamo